KARTA SEČENÍ

PROVOZ:
Znojmo



VODNÍ TOK:
Dyje (IDVT 10100006)
První a druhý pokos
Staničení v km: 73,400-83,400
Pokos obou břehů koryta významného vodního toku Dyje ve vymezeném prostoru ohrázování, tzn. pokos bermy od břehové čáry koryta vodního toku po patu návodní strany hráze. 
Úseky jsou rozděleny na tyto dílčí úseky:

DÚ 1) - p. č. 5860 k. ú. Hrabětice o výměře 68 137 m2 tj. pravý břeh řeky Dyje od břehové čáry po patu návodního líce hráze, v rozmezí ř. km 73,300 až 76,913, tj. od soutoku řeky Dyje s hraničním tokem Bockgraben IDVT 10102481 po soutok Dyje s významným vodním tokem Dyjsko – mlýnský náhon IDVT 10100171.
DÚ 2) – p. č. 5858 k. ú. Hrabětice o výměře 84 240 m2 a p. č. 5315 k. ú. Hevlín o výměře 92 272 m2, tj. levý břeh řeky Dyje od břehové čáry po patu návodního líce hráze, v rozmezí ř. km 73,300 – 83,400, tj. od soutoku řeky Dyje s hraničním tokem Bockgraben IDVT 10102481 (na pravém břehu) po státní hranici s Rakouskem. 

Popis úseku:

celková délka úseku:
13 613 m
orientační výměra:
244 649 m2 
Požadované práce: 

1) Pokos travního porostu na etapy.
2) Zpracování a bezodkladný odvoz travní hmoty.

3) Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno.
Podmínky:
· Pachtýř nebude skladovat posečenou trávu ve formě balíků v prostoru hrází.

· Propachtovatel bude užívat pozemky pro výkon správy povodí bez omezení pachtýřem. Pachtýř nebude vyžadovat náhradu škody po propachtovateli v případě nemožnosti „sklizně“ zapříčiněné povodněmi, nebo výkonem správy povodí mechanismy propachtovatele.

· Pachtýř bude udržovat pozemky po celý kalendářní rok.

· Pachtýř bude v kontaktu se správcem vodního toku (Jaromír Mička 724 337 467) pro případ řešení jakékoliv situace.

· Pachtýř bude sekat travní porost v rozsahu - berma od břehové čáry po patu návodní strany hráze.

· Pachtýř odpovídá za použití takové mechanizace, která nenaruší konstrukci hráze (v případě přejezdu), bermy, sjezdů. V případě zjištění narušení způsobené pachtýřem, provede uživatel neprodleně po dohodě se správcem vodního toku adekvátní opravu.

· Vzniklá travní hmota ve formě balíků bude průběžně odvážena, z důvodu případné nutnosti okamžitého uvolnění prostoru hrází pro průchod vysokých průtoků.

· Pokos bude probíhat min na 3 etapy z důvodu velkého množství travní hmoty, tj. rizika pro případ povodně.  

Použití mechanizace: dle vybavení dodavatele
První pokos bude ukončen do 30. 6., druhý do 31. 10.

Situace:
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